

DAA/UAL/GANOI

"GARA NA 17/22"

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE GESTIONE APPALTI NUOVE OPERE ED INCARICHI PROFESSIONALI

VISTA la Legge n. 178 del 8.08.2002;
VISTO il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
VISTO il Decreto Legge n. 183/2020 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21;
VISTO il Decreto Legge n. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108;
GIUSTA procura rep. n. 84824 racc. n. 24147 rilasciata in data 29 ottobre 2020.

PREMESSO che, con Provvedimento Prot. n. CDG-0712707-I del 14/10/2022, è stato disposto l'avvio della gara NA 17/22 "s.s. 163 "Amalfitana" – Lavori di realizzazione di una variante in galleria alla s.s. 163, tra gli abitati di Minori e Maiori, in località Torre Mezzacapo – Progetto di fattibilità tecnica ed economica - e relativi servizi di Monitoraggio Ambientale in corso d'opera e di Monitoraggio Geotecnico in corso d'opera CODICE CIG: 9422094DED CODICE CUP: F21B18000680001; per la durata di 780 giorni naturali e consecutivi di cui giorni 180 naturali e consecutivi per la progettazione, e 600 naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori, comprensivi di giorni 90 per andamento stagionale sfavorevole, decorrenti dal Verbale di consegna dei lavori.

PREMESSO che l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 18.174.162,48 IVA esclusa così composto: € 15.465.595,46 per lavori da eseguire, € 938.368,30 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso, € 1.132.740,48 per la progettazione, € 208.204,44 per il Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d'opera (PMA) ed € 429.253,80 per il Monitoraggio Geotecnico in corso d'opera;

PREMESSO che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI – V Serie Speciale – n. 122 del 19/10/2022 e n. 124 del 24/10/2022 e sulla GUUE n. 2022/S 205-583448 del 24/10/2022;

VISTI i Verbali della Commissione di Gara (verbale rep. n. REP. n. 14297/2022 del 06/12/2022 e verbale REP. n. 14338/2022 del 15/12/2022) con i quali sono state aperte le offerte economiche, elaborata la graduatoria finale e la Commissione ha individuato quale primo in graduatoria il concorrente CONSORZIO STABILE MEDIL società consortile per azioni, con sede legale in Benevento (BN) – CAP

82100, Via Vittorio Veneto, 29, che indica PA.CO. – PACIFICO COSTRUZIONI S.p.A (c.f./P.IVA 01447350636) quale consorziata esecutrice, il costituendo RTI HYpro S.r.l. (c.f./P.IVA 03128470782, Mandataria), OFFTEC S.r.l. (c.f./P.IVA 08209741217, Mandante), VALLE 3.0 S.r.l. (c.f./P.IVA 13586051008, Mandante) e PROAP ITALIA S.r.l. (c.f./P.IVA 04263010268, Mandante) quale prestatore del servizio di progettazione e il costituendo RTI HYpro S.r.l. (c.f./P.IVA 03128470782, Mandataria) - SP LAB S.a.s. DI SAMBIAGIO MARIA & C. (c.f./P.IVA 02361790906, mandante/Laboratorio di analisi chimiche, fisiche e biologiche), quale prestatore del servizio di monitoraggio geotecnico in corso d'opera e del servizio di monitoraggio ambientale in corso d'opera con un punteggio complessivo di 80,137 punti (ottanta virgola cinquecentotrentasette) ed un ribasso percentuale offerto del 8,880 % (otto virgola ottocentoottanta) ed un importo offerto di € 15.705.339,34, corrispondente ad un importo da contrattualizzare di € 15.705.255,66 comprensivo di € 2.311.538,43 per i servizi di progettazione, di Piano di Monitoraggio Ambientale e Piano di Monitoraggio Geotecnico cui aggiungere € 938.368,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Verbale della seduta riservata rep. n. 14338/2022 del 15/12/2022, con cui la Commissione di Gara ha accertato che il costo del personale dichiarato dall'aggiudicatario in sede di offerta non risulta inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16, del Codice;

VISTI i Verbali di seduta riservata rep. n. 14348/2022 del 19/12/2022 e rep. n. 14354/2022 del 23/12/2022, con il quale il Seggio di gara ha verificato con esito positivo, in virtù dell'inversione procedimentale, la documentazione amministrativa presentata in sede di offerta dal concorrente risultato primo in graduatoria, conferma l'aggiudicazione in favore del concorrente CONSORZIO STABILE MEDIL società consortile per azioni, con sede legale in Benevento (BN) – CAP 82100, Via Vittorio Veneto, 29, che indica PA.CO. – PACIFICO COSTRUZIONI S.p.A (c.f./P.IVA 01447350636) quale consorziata esecutrice, il costituendo RTI HYpro S.r.l. (c.f./P.IVA 03128470782, Mandataria), OFFTEC S.r.l. (c.f./P.IVA 08209741217, Mandante), VALLE 3.0 S.r.l. (c.f./P.IVA 13586051008, Mandante) e PROAP ITALIA S.r.l. (c.f./P.IVA 04263010268, Mandante) quale prestatore del servizio di progettazione e il costituendo RTI HYpro S.r.l. (c.f./P.IVA 03128470782, Mandataria) - SP LAB S.a.s. DI SAMBIAGIO MARIA & C. (c.f./P.IVA 02361790906, mandante/Laboratorio di analisi chimiche, fisiche e biologiche), quale prestatore del servizio di monitoraggio geotecnico in corso d'opera e del servizio di monitoraggio ambientale in corso d'opera con un punteggio complessivo di 80,137 punti (ottanta virgola cinquecentotrentasette) ed un ribasso percentuale offerto del 8,880 % (otto virgola ottocentoottanta) ed un importo offerto di € 15.705.339,34, corrispondente ad un importo da contrattualizzare di € 15.705.255,66 comprensivo di € 2.311.538,43 per i servizi di progettazione, di Piano di Monitoraggio Ambientale e Piano di Monitoraggio Geotecnico cui aggiungere € 938.368,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

ALLA LUCE di quanto sopra esposto,

DISPONE

ai sensi della normativa vigente, delle disposizioni del procedimento concorsuale e delle direttive aziendali in essere:

1. ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice della proposta di aggiudicazione riportata nelle premesse e, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del medesimo Codice, l'aggiudicazione a favore del concorrente CONSORZIO STABILE MEDIL società consortile per azioni, con sede legale in Benevento (BN) – CAP 82100, Via Vittorio Veneto, 29, che indica PA.CO. – PACIFICO COSTRUZIONI S.p.A (c.f./P.IVA 01447350636) quale consorziata esecutrice, il costituendo RTI HYpro S.r.l. (c.f./P.IVA 03128470782, Mandataria), OFFTEC S.r.l. (c.f./P.IVA 08209741217, Mandante), VALLE 3.0 S.r.l. (c.f./P.IVA 13586051008, Mandante) e PROAP ITALIA S.r.l. (c.f./P.IVA 04263010268, Mandante) quale prestatore del servizio di progettazione e il costituendo RTI HYpro S.r.l. (c.f./P.IVA 03128470782, Mandataria) - SP LAB S.a.s. DI SAMBIAGIO MARIA & C. (c.f./P.IVA 02361790906, mandante/Laboratorio di analisi chimiche, fisiche e biologiche), quale prestatore del servizio di monitoraggio geotecnico in corso d'opera e del servizio di monitoraggio ambientale in corso d'opera con un punteggio complessivo di 80,137 punti (ottanta virgola cinquecentotrentasette) ed un ribasso percentuale offerto del 8,880 % (otto virgola ottocentoottanta) ed un importo offerto di € 15.705.339,34, corrispondente ad un importo da contrattualizzare di € 15.705.255,66 comprensivo di € 2.311.538,43 per i servizi di progettazione, di Piano di Monitoraggio Ambientale e Piano di Monitoraggio Geotecnico cui aggiungere € 938.368,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; per la durata di 780 giorni naturali e consecutivi di cui giorni 180 naturali e consecutivi per la progettazione, e 600 naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori, comprensivi di giorni 90 per andamento stagionale sfavorevole, decorrenti dal Verbale di consegna dei lavori;
2. ai sensi del combinato disposto cui agli art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e art. 32 comma 7 del Codice, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica del possesso, da parte del menzionato appaltatore, dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia e dalle disposizioni del procedimento concorsuale. Detta attività sarà espletata dal Servizio Pianificazione, verifiche e sistemi, che procederà alla formalizzazione - ad ogni effetto di legge e di regolamento - delle relative risultanze ed alle conseguenti comunicazioni a tutti i soggetti interessati;
3. che al perfezionamento della fattispecie di cui al precedente punto 2 ed al verificarsi dei presupposti di cui alla vigente normativa antimafia, la Direzione Appalti e Acquisti proceda alla stipula del contratto;
4. che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Pompeo Vallario, nominato con Disposizione n. 298 del 7/02/2020, dopo la stipulazione del contratto di cui al punto 3, proceda alla consegna delle attività in argomento al menzionato appaltatore, salvo il caso di eventuale consegna disposta in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del DL n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni") così come modificato dalla Legge

di conversione n. 120/2020, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto. In tale evenienza, dovrà essere inviato alla Direzione Appalti Acquisti - Ufficio Gestione Appalti Nuove Opere e Incarichi Professionali - il relativo verbale di consegna dei lavori.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
GESTIONE APPALTI NUOVE OPERE
ED INCARICHI PROFESSIONALI
Andrea Stefanoni